



CONSTRUTORA MORAIS
CONSTRUÇÃO | REFORMA

CONSTRUTORA L.F MORAIS LTDA

CNPJ: 34.377.314/0001-20

ANEXO PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 083/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 147/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

À Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município de Inácio Martins/PR,
Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa Proposta de Preços Readequada :
O valor final para fornecimento do objeto acima descrito, proveniente dos referidos valores unitários e quantidades:

ITEM	OBJETO CONTRATADO	VALOR
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. M ² quantidade 01	R\$ 67.883,80

Valor Máximo do Lote: R\$ 67.883,80 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

DECLARAMOS:

Que na Proposta de Preços apresentada, estão inclusas todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, seguros, despesas fiscais e financeiras, impostos, encargos diversos, mão de obra, fretes, encargos sociais, transportes, equipamentos, materiais, ferramentas, instalações, manutenções, embalagens, impostos, deslocamentos de pessoal, pernoites, taxas e todo ônus direto e indireto, enfim, quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto da Licitação, são de nossa inteira responsabilidade, sendo estes custos já englobados nesta proposta final firmada. A omissão de qualquer despesa será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não cabendo a mim licitante, pleitear

**EVERTON
JOSÉ SOUZA
DE CAMPOS**

Assinado de forma digital por EVERTON JOSÉ SOUZA DE CAMPOS
Dados: 2024.12.12 12:53:13 -03'00'

Rua Tiradentes, Nº 40, Centro - Sabáudia/PR - CEP 86720-000

E-mail: construtora-morais@hotmail.com

Cel. (42)99868-4380

**CONSTRUTORA
LF MORAIS
LTDA:343773140
00120**

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA LF MORAIS
LTDA:34377314000120
Dados: 2024.12.12 12:39:21 -03'00'



CONSTRUTORA MORAIS
CONSTRUÇÃO | REFORMA

CONSTRUTORA L.F MORAIS LTDA

CNPJ: 34.377.314/0001-20

acréscimo após a abertura das propostas. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, nesta data;

Que é da nossa inteira responsabilidade, os dados, preços e condições acima descritos e que concordamos com todas as condições impostas no Edital, e ainda, o prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas. Declaramos, sob as penas da Lei que as informações acima são verdadeiras.

Declara que se enquadra na condição de pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

• O pagamento será efetuado através de medições, mediante apresentação da nota fiscal, e conquanto observadas todas as demais exigências previstas no Edital. Declaro, ainda, estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas no Edital e seus Anexos.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.

Sabáudia PR, 12 de dezembro de 2024.

CONSTRUTORA LF
MORAIS
LTDA:34377314000120

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA LF MORAIS
LTDA:34377314000120
Dados: 2024.12.12 12:39:47 -03'00'

Lucas Fernandes Moraes
RG: 10772278-5 SESP/PR CPF: 094.119.609-79

EVERTON
JOSÉ SOUZA
DE CAMPOS

Assinado de forma
digital por EVERTON
JOSÉ SOUZA DE
CAMPOS
Dados: 2024.12.12
12:54:21 -03'00'

Rua Tiradentes, Nº 40, Centro - Sabáudia/PR - CEP 86720-000
E-mail: construtora-moraes@hotmail.com
Cel. (42)99868-4380

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS  PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES PRÓPRIO: PINTURA INTERNA DO PRONTO MUNICÍPIO: INACIO MARTINS EMPRESA: DATA: 16/02/24 TIPO OBRA: REFORMA PROTOCOLO: 16.172.223-5 PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS																	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PARCELA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	687,06	100,00%											687,06	535,30	
02	PINTURA INTERNA	81,25%	16.546,16	30,00%	22.061,55	40,00%	16.546,16	30,00%							55133,89	42971,48	
03	PINTURA EXTERNA	17,74%	3.612,85	30,00%	8.429,95	70,00%									12042,85	9382,82	
04		0,00%															
05		0,00%															
06		0,00%															
07		0,00%															
08		0,00%															
09		0,00%															
10		0,00%															
11		0,00%															
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	20.846,07	30,71%	30.491,54	44,92%	16.546,16	24,38%		0,00%		0,00%			67.883,80	52.889,60	
VALOR PROPOSTO		R\$ 67.883,80															
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000000%	20.846,07	30,71%	30.491,54	44,92%	16.546,16	24,38%		0,00%		0,00%			67.883,80		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			20.846,07	30,71%	30.491,54	75,62%	67.883,80	100,00%	67.883,80	100,00%	67.883,80	100,00%	67.883,80	100,00%			

EVERTON
JOSE
SOUZA DE
CAMPOS

Assinado de forma digital por
EVERTON JOSE
SOUZA DE
CAMPOS
Dados: 2024.12.12
12:54:53 -03'00'

CONSTRUTOR
A LF MORAIS
LTDA:3437731
4000170

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA LF
MORAIS
LTDA:34377314000120
Dados: 2024.12.12
12:40:51 -03'00'

PRÓPRIO: PINTURA INTERNA DO PRONTO ATENDIMENTO
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 3.938,45	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 787,69	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 1.250,46	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.284,58	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 7.823,45	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 12.826,82	10,15%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%						
6.4	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$	67.883,80		Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%	
BDI (%)			28,35%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%	

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

EVERTON
JOSÉ SOUZA
DE CAMPOS
Assinado de forma digital por EVERTON JOSÉ SOUZA DE CAMPOS
Dados: 2024.12.12 12:55:39 -03'00'

CONSTRUTOR
A LF MORAIS
LTDA:343773
14000120
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA LF MORAIS
Dados: 2024.12.12 12:41:09 -03'00'